ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Kurima
Sidlo: Klepar 1, 086 12 Kurima
ICO: 00322245
DIC: 2020623209
Statutarny zastupca: Jan Barto$— starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Jan Bartos— starosta obce
Opréavneny jednat vo veciach technickych: Andrej Podubinsky — stavebny dozor
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0036 2111 3001
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421547391131
Fax: +421547391324
E-mail: starosta@kurima.eu
Webova stranka: www.kurima.eu
(dalej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.
Sidlo: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov
ICO: 36 484 971
DIC: 20200 291 54
IC pre DPH: SK20 200 291 54

Obchodna spoloénost zapisand v OR :  OS Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 14056/P
Statutarny zastupca:  Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:Ing. arch. Slavomir Gmitter
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Jozef Buzek, stavbyveduci

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7495988

Fax: -

E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Webova stranka: www.gmtprojekt.sk

(dalej len ,,zhotovitel”)
uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuja, Ze su plne spbésobilé na pravne ukony.


mailto:starosta@kurima.eu
http://www.kurima.eu/

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v ozndameni o vyhldseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucné poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zdkazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia kastiela v obci Kurima“.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocerfiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky

Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitna zakazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom: , Rekonstrukcia kastiela v obci Kurima“,
vratane oznamenia o vyhldseni verejného obstaravania — Vyzvy na predkladanie ponuk,

b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného stavebného diela.
2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela s podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Rekonstrukcia kastiel'a v obci Kurima,na pozemku -Objekt bude postaveny
na obecnom pozemku oznacenom pod katastralnym ¢islom Obec Kurima, 485, k. 4. Kurima.
ktord bola povolend Stavebnym povolenim ¢ OcU-DUB-2019/182 zo dria 7.11.2019, vydanym
Obcou Dubinné, ako prislusnym stavebnym tdradom.

3.2 Objektova sustava diela predstavuje:

SO 01 kastiel (fasada, oknad)

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- vo Vyzve na predkladanie ponuk,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
3.3  Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
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z projektovej dokumentdcie, ako aj zvykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpocCtu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie.
CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prdc. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.
Zhotovitel nevykona Ziadne prdce ani nepouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moinost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu oceflovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachddza - ocenfovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zalozend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZoVO“).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujlcu v sebe
vSetky Ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uZivanie.
CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v éase
uzavretia zmluvy) uUdaje ozndmych subdodavatelfoch vrozsahu identifikaéné udaje
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia: - .

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma nastat
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zmena subdodavatela predloZit pisomniU Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatelsa,
podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné Udaje
navrhovaného subdoddvatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyzadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dia predchadzajiceho dnu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdoddavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patriéni sposobilost vztahujldcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavidzuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo drfia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby*, vratane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sp6sob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na doddvku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel méze pokradovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie préc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotoviteflom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskoér vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri préci a pozZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej udribe
zaruCend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatefom.



5.12

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spésobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko Ev.cC. Telefén, e-mail

Jozef Buzek 10580*10*

0917 795933
vyroba@gmtprojekt.sk
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Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediuceho
s dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenad povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splathym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zaSle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,,pokyny”) v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uréena objednéavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom
a dal$imi do Uvahy prichadzajlicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusSenie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost uskutoCriovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelfovi po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objedndvatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentéciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvouc. 11-312631.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyc€i, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachddzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndavrh pripravi objedndvatel.V zdzname budld zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytycenie jestvujlcich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku
nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a
zacatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej
PD1x v tlacenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vySkové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vSetky vyZziadané informacie a listiny tykajuce sa realizicie predmetu tejto Zmluvy.
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Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndépojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne(ak je to objektivne moziné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzacom — zhotovitelfom, ktory je sucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

173 093,06 € bez DPH, slovom: jednostosedemdesiattritisic devatdesiattri eur a 06/100 centov.

34 618,61 € DPH 20%, slovom: tridsatstyritisic Seststoosemnast eur a 61/100 centov.

207 711,67 € s DPH, slovom: dvestosedemtisic sedemstojedenast eur a 67/100 centov.

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela si vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢nd na rozsah prac podla ¢l.

lll.a su v nej zahrnuté vsetky ndklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnd v ¢ase

fakturacie o novu vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvaleného Statutarnym organom objedndvatela,

7.9.2pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objedndvatela

a z prostriedkov nenavratného financného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Uhrada

za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok In§trukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu ciastkovu

fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné préce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak

doba realizacie diela je dlhSia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou stéastou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predlozZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dovody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFPpodla tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nélezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevaddzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné cislo, identifikacné cislo pre dan, darnové identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
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Objednavatel je povinny takdto faktiaru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dia jej

prevzatia. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi do 10.-teho diia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢&ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zdklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prdc,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej sprdvnosti faktury s fakturacnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej stcastou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednéavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prdc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoltu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvili

objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vrdmci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu astavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 drovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednévatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny deri omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a vcas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutl cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebréania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa stfasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrzZiavat zdsady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizicie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢riovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozZi najneskor ku driiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na
poisteniezodpovednosti za Skodu sp6sobenl objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
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majetku v suvislosti s realiziciou diela. Naklady za uvedenu <¢innost su zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoc¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni od vyzvy objednavatela na jeho
prevzatie,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 31.12.2020.

Lehota realizdcie stavebného diela uvedena v predchddzajicom bode 10.2 je maximadlna,

pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizdcie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré

si vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto

Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to

aZz do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto

Zmluvy zaniknd inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzkea to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobkybraniace riadnej

a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

aZz do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objedndvatelovi 10 kalenddrnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.
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Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objedndvatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutocného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vsetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpecdi na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich ¢asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vsSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, sprdvcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skGsok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovdvanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v 2

exempldroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vSetko minimdlne v2 exempldroch (fotodokumentéacia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskoér ku diu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

U

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XiI
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v plathom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
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odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela

upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady

sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené vstavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,

v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéend préaca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozozndvaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela a7z do uUplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom spbsob a primerand lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej ¢asti dielapredlZuju zaru¢né lehoty podla tejto
Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moézZe zéroven navrhnat
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v d6sledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIiI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
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doba odo dna UspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objedndvatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedad technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vadd - dorucenim pisomnej reklamicie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

. N . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia )
E-mail
Jan Bartos starosta obce 0918587898, starosta@kurima.eu
- za zhotovitela:
. L . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Ing. arch. Slavomir Gmitter | konatel 051/7495988
sekretariat@gmtprojekt.sk

14.2

15.1

Pripadné zmeny v osobdch splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za kazdy
den omeskania.

15.1.2 zavcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajlcich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 100,00 € za kazdy zacaty deft omeskania, ktoru
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku driu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty deri omeskania.
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15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné ulozit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
den omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodévatela podla bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnd formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spbsobom na uUcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktord si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla § 344 a

nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej vdak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objedndvatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdbévodnéneprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho casti podla
Clanku 11l tejto Zmluvyz dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opravnujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dovodov vyssej moci.

Vys$ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktorud nie je mozné v zédsade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffa najma, nie vsak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
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Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vyssej moci je povinnad na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predlozZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym organom.
Za vy$S$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych strdn a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie
vy$Sej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruc¢enim pisomného oznadmenia o odsttpeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym
dozorom ku diiu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré wvznikni objednavatelovi v sulvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela.Plati to aj pre Uhradu nakladov
zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy d6jde z dovodov
na strane objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tdto Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla
tejto zmluvy.
CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoné avaine vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednévatela
a osobu vykonavajlcu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusSnym
odbornym odovodnenim.

Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykonavanie &innosti vrozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XVIli
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berl na vedomie, Ze sU povinné zachovadvat mléanlivost o vsetkych
a akychkolvek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim sp6sobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.
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Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, sp6sobu zabezpedenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skuto€nosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zdkona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zdkon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najméa kvéli prislusnosti ku romskemu
etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.
Zhotovitel pocas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zdkona & 311/2001 Z.z. (Zékonnik prace), minimédlne 2 osoby spifiajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven
b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zdkona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zacatia realizacie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo drfia obdrzania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu,
dorucit objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,.zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urdéitd,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru.
Uchddzac uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru s uchadzacom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér
odo dna zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadza¢ je povinny preukazat
uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzac¢om o zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .
Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovne;j
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie splifiajiceho dant podmienku.
Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych udajov tymto nie
su dotknuté.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deni
omeskania.
Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢ldnku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
objednavatela je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
zhotovitela.
CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia
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Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim préc a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objedndvatelom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a organmi
urCenymi objednadvatelom. Ziroveri sa zhotovitel zavazuje poskytnut pri  vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnul sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu
poziada objedndvatel alebo orgdn vykonavajlici kontrolu poufZitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorudent aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a dcinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnen3,

b) doslo k pravoplatnému schvéleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,

Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, ze dojde k
neschvdleniu Verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom s konec¢nou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididarne Obcianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti ucinné pripadne
stratia ucéinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do uvahy.

20.10 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych

strdn, to znamena nastupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre objednavatela

a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu preéitali, ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zdklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Kurime V Bardejove



Za objednavatela: Za zhotovitela:

Jan Bartos, starosta Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel’
Obec Kurima GMT projekt, spol. s r.o.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'ni stcast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratanerekapitulacie
nakladov stavby;



